

(様式第1号)

令和6年度 建設工事発注見通し一覧

作成日 令和6年4月1日現在

番号	工事名	路河川等	工事種別	工事場所	工事概要	工事期間	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)	事業所管課
1	防火水槽設置工事		土木一式	那珂川町大内地内	耐震性防火貯水槽 40m ³ 1基	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	総務課
2	防火水槽設置工事		土木一式	那珂川町大山田下郷地内	耐震性防火貯水槽 40m ³ 1基	約4ヶ月	指名競争	第3四半期	〃
3	和見集会所駐車場整備工事		土木一式	那珂川町和見地内	駐車場土工、地盤改良工、舗装工等	約6ヶ月	一般競争	第3四半期	〃
4	那珂川町お試しサテライトオフィス解体工事		解体工事	那珂川町小川地内	建屋解体撤去工事 一式	約3ヶ月	指名競争	第1四半期	企画財政課
5	水道管及び下水道管布設工事		管工事	那珂川町小川地内	給水管布設工事、下水道管布設工事 各一式	約3ヶ月	指名競争	第2四半期	〃
6	分譲宅地整備工事		土木一式	那珂川町小川地内	整地工事、進入路工事 各一式	約6ヶ月	指名競争	第3四半期	〃
7	第2期那珂川町ケーブルテレビ放送センター光化事業(整備工事)		電気通信	那珂川町内	送受信設備、伝送路設備、電源設備、監視装置 各一式	約9ヶ月	一般競争	第1四半期	光ケーブル整備室
8	町道東片平線舗装修繕工事	町道東片平線	舗装一式	那珂川町片平	工事延長 L=120m W=3.5m 舗装修繕一式	約2ヶ月	指名競争	第1四半期	建設課
9	町道小砂矢倉線舗装修繕工事	町道小砂矢倉線	舗装一式	那珂川町小砂	工事延長 L=250m W=5.3m 舗装修繕一式	約2ヶ月	指名競争	第1四半期	〃
10	町道一渡戸大鳥線舗装修繕工事	町道一渡戸大鳥線	舗装一式	那珂川町馬頭	工事延長 L=1000m W=4.5m 舗装修繕一式	約3ヶ月	一般競争	第1四半期	〃
11	町道谷川入郷線舗装修繕工事	町道谷川入郷線	舗装一式	那珂川町谷川	工事延長 L=750m W=4.1m 舗装修繕一式	約3ヶ月	一般競争	第1四半期	〃
12	町道三輪後久保線舗装修繕工事	町道三輪後久保線	舗装一式	那珂川町東戸田	工事延長 L=1200m W=4.1m 舗装修繕一式	約3ヶ月	一般競争	第1四半期	〃
13	町道上郷須賀川線道路改良舗装工事	町道上郷須賀川線	土木一式	那珂川町大山田上郷	工事延長 L=100m W=7.0m 改良舗装一式	約8ヶ月	一般競争	第2四半期	〃
14	町道薬利後沢線道路改良舗装工事	町道薬利後沢線	土木一式	那珂川町東戸田	工事延長 L=220m W=7.0m 改良舗装一式	約8ヶ月	一般競争	第2四半期	〃
15	林道新道線舗装工事	林道新道線	舗装一式	那珂川町和見地内	工事延長 L=500m 舗装工 一式	150日間	指名競争	第3四半期	産業振興課

注) ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合又はここに記載されない場合があります。

(様式第1号)

令和6年度 建設工事発注見通し一覧

作成日 令和6年4月1日現在

番号	工事名	路河川等	工事種別	工事場所	工事概要	工事期間	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)	事業所管課
16	和見地区農道舗装工事	和見地区農道	舗装一式	那珂川町和見地内	工事延長 L=420m W=4.0m 舗装工 一式	150日間	指名競争	第3四半期	産業振興課
17	導水管布設替工事	町道三川又川崎線	管工事	那珂川町北向田地内	工事延長 L=200m DIPφ200mm	約3ヶ月	一般競争	第3四半期	上下水道課
18	配水管布設替工事	町道上郷須賀川線	管工事	那珂川町大山田上郷地内	工事延長 L=80m HPPEφ75mm	約3ヶ月	指名競争	第1四半期	〃
19	配水管布設替工事	県道矢又大内線	管工事	那珂川町大内地内	工事延長 L=200m DIPφ100mm	約3ヶ月	指名競争	第3四半期	〃
20	配水管布設工事	県道大山田下郷小砂線	管工事	那珂川町小砂地内	工事延長 L=100m PPφ25mm	約3ヶ月	指名競争	第3四半期	〃
21	配水管布設替工事	町道上宿線	管工事	那珂川町小川地内	工事延長 L=100m HPPEφ75mm	約3ヶ月	指名競争	第2四半期	〃
22	配水管布設替工事	県道蛭田喜連川線	管工事	那珂川町芳井地内	工事延長 L=200m PPφ50mm	約3ヶ月	指名競争	第3四半期	〃
23	配水管布設替工事	町道薬利後沢線	管工事	那珂川町東戸田地内	工事延長 L=260m HPPEφ100mm	約3ヶ月	一般競争	第3四半期	〃
24	配水管布設替工事	町道白久95号線	管工事	那珂川町谷田地内	工事延長 L=200m HPPEφ100mm	約3ヶ月	一般競争	第3四半期	〃
25	流量計更新工事	中部浄水場第6水源	水道施設	那珂川町小川地内	流量計 一式	約4ヶ月	指名競争	第2四半期	〃
26	機械設備更新工事	大内加圧ポンプ場	水道施設	那珂川町大内地内	機械設備 一式	約8ヶ月	一般競争	第1四半期	〃
27	流量計設置工事	川崎浄水場	水道施設	那珂川町久那瀬地内	流量計 一式	約6ヶ月	指名競争	第1四半期	〃
28	下水道管路耐震補強工事	町道高田線	土木一式	那珂川町小川地内	マンホール補強工事	約5ヶ月	一般競争	第2四半期	〃
29	北向田水処理センター機能強化対策事業	北向田水処理センター	水道施設	那珂川町北向田地内	躯体防食塗装工事 一式	約5ヶ月	一般競争	第2四半期	〃
30	小川小学校屋上貯水槽更新工事		管工事	小川小学校	屋上貯水槽更新工事 一式	8月末まで	指名競争	第1四半期	学校教育課

注) ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合又はここに記載されない場合があります。

(様式第1号)

令和6年度 建設工事発注見通し一覧

作成日 令和6年4月1日現在

番号	工事名	路河川等	工事種別	工事場所	工事概要	工事期間	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)	事業所管課
31	小川中学校体育館LED化 改修工事		電気工事	小川中学校	LED設置・撤去 一式	3月末まで	一般競争	第1四半期	学校教育課
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

注) ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合又はここに記載されない場合があります。